



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS – TO

ATA DE REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA DE RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇO E HABILITAÇÃO, SESSÃO DE DISPUTA POR LANCES, JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO E DEMAIS ATOS DO PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2025-Republicação.

Às 08h20min do dia 18 (dezoito) do mês de 06 (junho) do ano de 2025 (dois mil e vinte e cinco), na sala de reuniões, da Comissão Permanente de Licitações, na sede da Prefeitura Municipal de São Bento do Tocantins/TO, situada na Praça Antônio Osvaldo Franco. - Centro – São Bento do Tocantins/TO reuniram-se a Comissão de Pregão, sob a Presidência do Pregoeiro Oficial e Membros da Equipe de Apoio, instituída pelo Decreto N.º 075/2025, composta de 03 (três) membros, devidamente nomeados, sendo o AGENTE/PREGOEIRO Sr.ª **DAGNA MARTINS DA CRUZ SOUSA**, presente, e os membros a Sr.ª **IARA GONÇALVES DA SILVA** (ausente), e a Sr. **NEUTON FRANCISCO FONSECA FERNANDES NETO** presente Composta à comissão que, conduzirão em conjunto os procedimentos necessários ao andamento do PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2025, visando as REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER À DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS/TO, E SECRETARIAS MUNICIPAIS VINCULADAS E FUNDOS DE SAÚDE, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, faz registrar a presença dos participantes: **T M GOMES**, inscrita no CNPJ n.º 42.130.110/0001-18, com sede na Rua Betel, n.º 308, centro São Bento do Tocantins/TO e **LS TEAM CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrito no CNPJ 61.078.683/0001-94, com sede na Av. Araguaia, n.º 12, QD 79A 1, centro, Araguatins/TO, recebida e registrada as documentações notou que os fornecedores acima identificados atenderam o item do Edital. Ato seguinte o Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, requereu do licitante presente que rubrique todos os documentos apresentados como credencial e se manifeste a respeito dos mesmos, o mesmo não se manifestou seguindo os trabalhos foram abertos os envelopes contendo as propostas de preço dos licitantes, para análise da forma de apresentação e de aceitabilidade atendendo os critérios definidos no Edital Analisada as características exigidas no item citado. **Propostas** Abertos todos os envelopes contendo as propostas, o(a) Pregoeira franqueou o acesso de todos ao conteúdo das mesmas aos interessados, solicitando que as rubricassem. Após, a Pregoeira e a Equipe de Apoio passaram a análise da adequação das propostas aos requisitos do Edital, considerando que todas as propostas estavam adequadas. Passou-se, então, à classificação da proposta de menor preço e de todas aquelas cujo preço não extrapolasse a 10% daquela ou as 3 primeiras, ficando assim classificadas ou desclassificadas para a fase de lance os seguintes licitantes, em ordem crescente **T M GOMES** R\$ 870.112,24 (oitocentos e setenta mil, cento e doze reais e vinte e quatro centavos) e **LS TEAM CONSTRUÇÕES LTDA** R\$ 2.271.717,10 (dois milhões, duzentos e setenta e um mil, setecentos e dezessete reais e dez centavos), Após análise determinou a Pregoeira que fosse registrado as propostas de preços, requereu que os licitante presente que rubrique todas.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS	UNID	QUANT.	LS TEAM	T M GOMES	VLR UND
001	BLOCO (TIJOLO) CERAMICO DE VEDACAO COM FUROS NA VERTICAL, 9 X 19 X 19 CM - 4,5 MPA (NBR 15270)	MIL	300	1.100,00 1.100,00		1.100,00
002	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SC 50KG	5.000	51,15 51,15		51,15
003	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 150 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	40	443,95 Declinou	443,95 440,00	440,00

Handwritten signature and initials



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS – TO

004	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	44	376,25 Declinou	381,67 370,00	370,00
005	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 100 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	40	295,25 Declinou	298,33 290,00	290,00
006	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 0,40 X 0,60 CM (A X L), 1 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	40	78,95 78,90	80,33 Declinou	78,90
007	JANELA BASCULANTE EM ALUMINIO, 0,50 X 0,80 CM (A X L), 1 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR	UN	40	88,65 Declinou	91,67 88,00	88,00
008	TELHA DE BARRO / CERAMICA, NAO ESMALTADA, TIPO COLONIAL, CANAL, PLAN, PAULISTA, COMPRIMENTO DE *44 A 50* CM, RENDIMENTO DE COBERTURA DE *26* TELHAS/M2	MIL	300	1.595,65 1.595,65		1.595,65
009	TELHA CUMEEIRA / CERAMICA, NÃO ESMALTADA	UN	522	7,95 7,90		7,90
010	TELHA FIBROCIMENTO 4MM - 2,44x0,50m ONDINA	UN	352	58,35 Declinou	115,50 58,00	58,00
011	TELHA FIBROCIMENTO 5MM - 2,44x1,10m	UN	95	97,75 95,00	108,33 Declinou	95,00
012	TELHA FIBROCIMENTO 4MM - 3,66x1,10m	UN	84	151,25 149,50	153,33 Declinou	149,50
013	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	UN	94	389,65 389,50	393,33 Declinou	389,50
014	PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 67 X 210 CM	UN	10	379,45 Declinou	385,00 379,00	379,00
015	PORTA COMPENSADA 90X210M	UN	15	222,35 Declinou	240,00 222,00	222,00
016	PORTA COMPENSADA 80X210M	UN	85	202,55 202,55	208,50 Declinou	202,55
017	PORTA COMPENSADA 60X210M	UN	15	202,55 Declinou	210,00 200,00	200,00
018	PORTA LAMINADA 90X210M	UN	12	398,65 Declinou	461,67 396,00	396,00

Handwritten signatures and initials in the top right corner.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO

019	PORTA LAMINADA 80X210M	UN	24	365,25 Declinou	393,00 360,00	360,00
020	PORTA LAMINADA 60X210M	UN	12	365,25 Declinou	386,67 365,00	365,00
021	ACO CA-50, 12,0 MM, VERGALHAO - (BARRA 12M)	UN	50	80,00 80,00		80,00
022	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO - (BARRA 12M)	UN	150	81,95 81,00	86,33 81,00	81,00
023	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO - (BARRA 12M)	UN	250	65,35 65,35	67,67 Declinou	65,35
024	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO - (BARRA 12M)	UN	260	40,35 Declinou	40,67 40,00	40,00
025	ACO CA-60, 4,2 MM, VERGALHAO - (BARRA 12M)	UN	490	24,95 Declinou	25,67 24,00	24,00
026	ACO CA-50, 5,0 MM, VERGALHAO - (BARRA 12M)	UN	230	31,95 Declinou	32,67 31,00	31,00
027	TELA PARA COLUNA POP 6.3MM - (PEÇA COM 6M)	UN	154	45,85 45,85		45,85
028	TELA PARA COLUNA POP 8.0MM - (PEÇA COM 6M)	UN	230	82,65 82,65		82,65
029	TELA PARA COLUNA POP 10.0MM - (PEÇA COM 6M)	UN	100	99,15 99,15		99,15
030	TRELIÇA 6.3x4.2x3.4MM - (PEÇA COM 6M)	UN	500	47,75 47,75	48,67 Declinou	47,75
031	ARAME RECOZIDO 1KG	UN	187	22,85 Declinou	23,33 22,50	22,50
032	ARAME GALVANIZADO FIO Nº18 1KG	UN	25	28,55 Declinou	27,67 27,00	27,00
033	TINTA ACRILICA FOSCA, (GALAO 3,6 L)	UN	34	47,65 47,65	47,67 Declinou	47,65
034	TINTA ACRILICA SEME BRILHO, (GALAO 3,6 L)	UN	22	101,25 Declinou	103,33 101,00	101,00
035	TINTA ACRILICA FOSCA, (LATA 18 L)	UN	154	235,35 Declinou	241,97 235,00	235,00
036	TINTA ACRILICA SEME BRILHO, (LATA 18 L)	UN	124	392,35 392,35	396,67 Declinou	392,35
037	TINTA ESMALTE SINTETICO, (GALAO 3,6 L)	UN	34	139,85 Declinou	141,67 139,00	139,00
038	TINTA ESMALTE SINTETICO, (900ML)	UN	25	42,55 Declinou	44,33 42,00	42,00
039	SELADOR ACRILICO PARA PAREDE (BALDE 18 l)	UN	55	119,95 Declinou	121,67 119,00	119,00
040	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS (GALÃO 3,6 L)	GL	20	70,85 Declinou	71,00 69,00	69,00
041	SELADOR PARA MADEIRA	LITRO	80	105,25 Declinou	107,67 105,00	105,00
042	THINNER	LITRO	67	18,95 Declinou	19,50 18,50	18,50
043	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	250	96,55 96,55		96,55

35
20/04/2024
MUNICÍPIO



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS – TO

044	ÁREA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	200	99,65 99,65		99,65
045	ÁREA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	200	112,35 112,35		112,35
046	SEIXO MISTO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	150	225,35 225,35		225,35
047	SEIXO LAVADO Nº 1 - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	150	199,55 199,55		199,55
048	SEIXO LAVADO Nº 0 - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	m³	90	205,65 205,65		205,65
049	ARGAMASSA COLANTE AC1 - PACOTE COM 20KG	UN	350	21,45 21,45	21,83 Declinou	21,45
050	ARGAMASSA COLANTE AC2 - PACOTE COM 15KG	UN	100	39,65 Declinou	40,67 39,00	39,00
051	ARGAMASSA COLANTE AC3 - PACOTE COM 20KG	UN	76	45,35 Declinou	47,67 45,00	45,00
052	REJUNTE CIMENTICÍO PACOTE 01KG	UN	210	8,95 8,95	9,00 Declinou	8,95
053	REJUNTE EPOX PACOTE 01KG	UN	25	107,85 107,85	117,50 Declinou	107,85
054	CAL HIDRATADA PARA PINTURA PACOTE 8KG	UN	700	13,65 Declinou	14,00 13,50	13,50
055	PORCELANATO CLASSE A 80X80CM	m²	150	63,95 63,95		63,95
056	PISO EM CERÂMICA ESMALTADA, COMERCIAL (PADRÃO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	890	43,65 43,65		43,65
057	REVESTIMENTO CERÂMICO ESMALTADA, COMERCIAL (PADRÃO POPULAR), PEI MAIOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	m²	760	42,15 42,15		42,15
058	MANTA LÍQUIDA DE BASE ASFÁLTICA MODIFICADA - (NEUTROL)	L	180	41,25 Declinou	42,67 41,00	41,00
059	PLASTIFICANTE PARA MASSA	L	213	14,35 Declinou	16,00 14,20	14,20
060	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 16 MM2	M	600	25,35 25,35	25,67 Declinou	25,35
061	CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2	M	1.890	9,75 9,75	9,83 Declinou	9,75

Handwritten signatures and initials in the top right corner.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO

062	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6,0 MM2	M	1.800	6,15 Declinou	6,33 6,00	6,00
063	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4,0 MM2	M	2.855	4,25 Declinou	4,43 4,20	4,20
064	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	M	4.400	2,45 Declinou	2,53 2,40	2,40
065	CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR MONOFASICOS, COM VISOR, (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	55	83,25 Declinou	86,67 83,00	83,00
066	CAIXA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICOS, COM VISOR, (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	6	215,65 Declinou	223,33 215,50	215,50
067	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE DERIVACAO MONOFASICA, COM VISOR, (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	3	80,25 Declinou	80,67 80,00	80,00
068	CABO DE COBRE NÚ, BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	245	20,95 20,95	21,33 Declinou	20,95
069	CABO DUPLEX, 2 CONDUTORES ALUMINIO, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	M	1.800	4,35 Declinou	4,83 4,30	4,30
070	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	3	465,35 465,35	470,00 Declinou	465,35
071	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO MONOFASICO, DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	UN	5	212,65 212,65	248,33 Declinou	212,65
072	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO MONOFASICO, DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 30 A	UN	12	131,65 131,65	143,00 Declinou	131,65
073	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO MONOFASICO, DE EMBUTIR, EM PVC, PARA 08 DISJUNTORES DIN, 30 A	UN	55	85,35 85,35	99,33 Declinou	85,35
074	TANQUE LOUCA BRANCA SUSPENSO *20* L	UN	5	615,35 Declinou	700,00 615,00	615,00
075	TANQUE FIBRA SINTETICA DUPLO 1,00x0,55M	UN	55	192,35 Declinou	196,00 192,00	192,00
076	TANQUE FIBRA SINTETICA TRIPLIO 1,55x0,60M	UN	22	276,35 Declinou	283,33 275,00	275,00
077	PIA INOX 1,2 M	UN	55	225,65 Declinou	236,67 225,00	225,00
078	PIA INOX 1,5 M	UN	5	295,35 Declinou	303,33 295,00	295,00
079	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS - (VEDAFLEX) 310ML	UN	30	39,65 Declinou	47,67 38,00	38,00

30
25
Neylon



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS – TO

080	BACIA SANITARIA (VASO) SIMPLES, DE LOUCA BRANCA	UN	25	245,65 245,65	250,00 Declinou 476,67 462,00	245,65
081	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	UN	55	462,65 Declinou	476,67 462,00	462,00
082	BACIA SANITARIA PCD (VASO) SIMPLES, DE LOUCA BRANCA	UN	5	735,65 735,65	743,33 Declinou	735,65
083	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	55	365,25 Declinou	370,00 365,00	365,00
084	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	14	62,35 62,35		62,35
085	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2,20 x 1,10 M, E = 15 MM	UN	154	162,35 162,35		162,35
086	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA DE 2,20 x 1,60 M, E = 15 MM	UN	256	165,35 165,35		165,35
087	CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA 2,20 x 1,60 M, E = 4 MM	UN	114	138,45 138,45		138,45
088	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30	KG	91	20,85 Declinou	21,00 20,50	20,50
089	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21	KG	123	20,85 Declinou	21,00 20,50	20,50
090	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15	KG	35	21,55 Declinou	23,33 21,00	21,00
091	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	m²	427	42,25 42,25	43,33 Declinou	42,25
092	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	M	700	2,45 Declinou	2,53 2,40	2,40
093	DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC	UN	32	64,95 64,95		64,95
094	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	UN	30	1.415,00 1.415,00		1.415,00
095	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1 1/2 "	UN	5	28,75 Declinou	30,00 28,50	28,50
096	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	UN	85	2,55 Declinou	2,57 2,50	2,50
097	TOMADA SIMPLES 2P+T 10A, 250V	UN	180	11,55 Declinou	12,00 11,50	11,50
098	2 TOMADA 2P+T 10A, 250V	UN	144	14,55 Declinou	15,00 14,50	14,50
099	3 TOMADA 2P+T 10A, 250V	UN	130	17,45 Declinou	18,00 17,40	17,40
100	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V	UN	130	14,75 Declinou	15,00 14,50	14,50
101	INTERRUPTOR DUAS TECLA SIMPLES + TOMADA 2P+T 10A, 250V	UN	130	16,00 Declinou	16,33 15,95	15,95

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS – TO

102	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A, 250V	UN	154	11,55 Declinou	11,67 11,50	11,50
103	INTERRUPTOR DUAS TECLA SIMPLES 10A, 250V	UN	105	12,85 Declinou	13,00 12,80	12,90
104	INTERRUPTOR TRÊS TECLA SIMPLES 10A, 250V	UN	105	16,00 Declinou	16,33 15,90	16,00
105	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	UN	32	69,35 69,35	78,67 Declinou	69,35
106	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) BARRA COM 6M	UN	254	20,00 Declinou	22,00 19,90	19,90
107	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) BARRA COM 6M	UN	145	23,35 Declinou	24,33 23,00	23,00
108	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) BARRA COM 6M	UN	32	59,35 59,35	62,00 Declinou	59,35
109	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) BARRA COM 6M	UN	125	82,65 82,65	86,33 Declinou	82,65
110	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	UN	25	75,65 Declinou	76,00 75,50	75,50
111	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	UN	32	96,35 Declinou	98,67 96,00	96,00
112	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) BARRA COM 6M	UN	86	41,25 41,25	42,67 Declinou	41,25
113	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) BARRA COM 6M	UN	86	59,95 Declinou	62,00 59,50	59,50
114	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) BARRA COM 6M	UN	86	88,55 Declinou	89,67 88,50	88,50
115	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	L	15	16,95 Declinou	17,17 16,90	16,90
116	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	15	43,25 Declinou	45,00 43,00	43,00
117	TORNEIRA CROMADA PAREDE PARA PIA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	15	39,65 Declinou	41,67 39,50	39,50
118	TORNEIRA PVC PAREDE PARA PIA/TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	UN	45	6,95 Declinou	7,53 6,90	6,90
119	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,20 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	35	48,75 Declinou	49,00 48,50	48,50
120	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVIA BARRA COM 3M	UN	25	28,45 Declinou	30,33 28,00	28,00
121	REGISTRO PVC ESFERICO, SIMPLES, BITOLA 3/4 "	M	45	11,55 Declinou	12,33 11,20	11,20

Handwritten signature and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS – TO

122	REGISTRO PVC ESFERICO, SIMPLES, BITOLA 1 "	UN	35	16,35 Declinou	17,67 16,30	16,30
123	REGISTRO PVC ESFERICO, SIMPLES, BITOLA 1, 1/2 "	UN	45	16,00 15,90	16,00 Declinou	15,90
124	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1416)	UN	34	46,95 Declinou	51,33 46,00	46,00
125	REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416)	UN	35	66,35 Declinou	69,67 66,30	66,30
126	REGISTRO GASVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 1, 1/2 " (REF 1416)	UN	35	76,25 76,25	78,67 Declinou	76,25
127	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	UN	84	3,25 Declinou	3,50 3,20	3,20
128	JOELHO PVC, SOLDADAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	185	6,75 Declinou	7,00 6,70	6,70
129	JOELHO PVC, SOLDADAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	85	7,15 Declinou	7,67 7,10	7,10
130	JOELHO PVC, SOLDADAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	250	1,65 Declinou	1,83 1,60	1,60
131	JOELHO PVC, SOLDADAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	350	1,55 Declinou	1,67 1,50	1,50
132	JOELHO PVC, SOLDADAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	100	2,15 Declinou	2,50 2,10	2,10
133	JOELHO PVC, SOLDADAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	50	3,25 Declinou	3,33 3,20	3,20
134	JOELHO PVC, SOLDADAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	80	5,85 Declinou	6,00 5,80	5,80
135	TE PVC, SOLDADAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	120	1,75 Declinou	1,83 1,70	1,70
136	TE PVC, SOLDADAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	80	1,95 Declinou	2,07 1,90	1,90
137	TE PVC, SOLDADAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	55	3,25 Declinou	3,43 3,20	3,20
138	TE PVC, SOLDADAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	UN	25	8,55 Declinou	8,93 8,50	8,50
139	LAMPADA LED BRANCA 30 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	50	30,95 Declinou	31,67 30,50	30,50
140	LAMPADA LED BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	75	16,25 Declinou	16,33 16,15	16,15
141	LAMPADA LED BRANCA 12 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	75	11,55 Declinou	13,00 11,50	11,50
142	LAMPADA LED BRANCA 9 W, BASE E27 (127/220 V)	UN	250	10,85 Declinou	11,50 10,50	10,50

Handwritten signature and initials in the top right corner.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS – TO

143	BOCAL COM RABICHO (127/220 V)	UN	235	3,95 Declinou	4,00 3,90	3,90
144	PAFLOM COM BOCAL (127/220 V)	UN	122	8,25 Declinou	8,33 8,20	8,20
145	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	458	2,15 Declinou	2,33 2,00	2,00
146	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	UN	32	11,35 Declinou	11,83 11,30	11,30
147	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	UN	32	13,95 Declinou	14,33 13,90	13,90
148	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	UN	32	16,95 Declinou	17,67 16,50	16,50
149	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 50 MM X 1.1/2", PARA CAIXA D' AGUA	UN	35	20,45 Declinou	21,67 20,40	20,40
150	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	136	3,95 Declinou	4,00 3,90	3,90
151	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	108	7,25 Declinou	7,75 7,00	7,00
152	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	32	15,95 Declinou	16,50 15,90	15,90
153	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ARDOSIA, COMP.= 65 CM, CAPACIDADE MINIMA 30 KG	UN	75	79,35 79,35		79,35
154	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	UN	500	0,65 Declinou	0,72 0,60	0,60
155	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 10 ATE 32A, TENSÃO MAXIMA DE 240 V	UN	230	12,55 Declinou	13,67 12,50	12,50
156	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 50A, TENSÃO MAXIMA DE 240 V	UN	35	18,65 Declinou	19,33 18,60	18,60
157	SIFAO PLASTICO TIPO SANFONADO, 1.1/4 X 1.1/2 "	UN	143	8,25 Declinou	8,33 8,20	8,20
158	SIFAO PLASTICO TIPO COPO, 1.1/4 X 1.1/2 "	UN	45	11,95 Declinou	12,17 11,90	11,90
159	ARMARIO PARA BANHEIRO COM ESPELHO 27 X 45 CM	UN	22	68,35 Declinou	71,00 68,00	68,00
160	VALVULA EM PVC PARA TANQUE/LAVATORIO, 1.1/2 " SEM LADRAO	UN	80	3,85 Declinou	4,17 3,80	3,80
161	VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR	UN	25	19,45 Declinou	20,33 19,00	19,00
162	VALVULA DE DESCARGA METAL BRUTO 1.1/2"	UN	10	119,65 Declinou	126,00 119,00	119,00
163	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA METAL CROMADO	UN	10	95,65 Declinou	97,67 95,00	95,00

Handwritten signature and initials in the top right corner.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS – TO

164	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 75 GR	UM	85	5,95 Declinou	6,50 5,90	5,90
165	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	UN	35	19,15 19,15	20,00 Declinou	19,15
166	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PARA LAJE, BLOCO ESP = 8 CM	UM	30	52,45 52,45		52,45
167	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	m³	35	22,15 Declinou	25,67 22,00	22,00
168	ADAPTADOR PVC SOLDADAVEL, 25 MM X 3/4"	UN	50	1,95 Declinou	2,10 1,90	1,90
169	ADAPTADOR PVC SOLDADAVEL, 50 MM X 1.1/2"	UN	44	5,95 Declinou	6,33 5,90	5,90
170	LUVA PVC SOLDADAVEL, 25 MM X 3/4"	UN	56	2,15 Declinou	2,33 2,10	2,10
171	LUVA PVC SOLDADAVEL, 50 MM X 1.1/2"	UN	22	5,85 Declinou	6,60 5,80	5,80
172	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	BARRA 6 M	22	15,25 Declinou	16,00 15,00	15,00
173	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	UN	30	19,85 Declinou	20,33 19,00	19,00
174	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS	UN	22	6,25 Declinou	6,83 6,20	6,20
175	LIXA FERRO EM FOLHA, GRAO 50 A 220	UN	140	3,15 Declinou	3,33 3,10	3,10
176	LIXA MASSA EM FOLHA, GRAO 80 A 220	UN	320	2,15 Declinou	2,33 2,10	2,10
177	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 3"	CX	30	97,85 Declinou	106,67 97,00	97,00
178	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 1/4", COMPRIMENTO 5"	CX	10	158,95 Declinou	170,00 155,00	155,00
179	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 10 M	UN	80	13,65 Declinou	14,83 13,60	13,60
180	PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CT	50	59,85 Declinou	63,33 59,00	59,00
181	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 60 CM	UN	89	7,65 Declinou	8,00 7,60	7,60
182	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL METALICO TRANÇADO 1/2 " X 50 CM	UN	10	12,45 Declinou	13,00 12,40	12,40
183	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	UM	50	3,50 Declinou	3,67 3,45	3,45
184	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)	UN	75	4,15 Declinou	4,50 4,10	4,10

Handwritten signature and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO

185	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	CT	50	35,25 Declinou	36,17 35,00	35,00
186	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	UM	500	11,65 11,65		11,65
187	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	CT	10	58,25	61,67 58,20	58,20
188	VEDA ANEL PVC, 100 MM, PARA SAIDA VASO SANITARIO COM GUIA	UN	120	11,65	12,83 11,60	11,60
189	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	UM	200	8,65 8,65		8,65
190	PALHA DE AÇO Nº2	UND	200	2,15 Declinou	2,33 2,10	2,10
191	FECHADURA SIMPLES COM TRINCO	UND	100	55,35 Declinou	56,67 55,00	55,00
192	FECHADURA FERROLHO 3 POL	UND	100	6,15 Declinou	6,60 6,10	6,10
193	ALAVANCA 1,80M X 5/8"	UND	6	135,25 Declinou	138,33 135,00	135,00
194	ALICATE UNIVERSAL 8 POL	UND	10	34,25 Declinou	35,00 34,00	34,00
195	BROCA 6 MM PAREDE CURTA	UND	30	6,95 Declinou	7,20 6,90	6,90
196	BROCA 8 MM PAREDE CURTA	UND	30	8,15 Declinou	8,83 8,10	8,10
197	BROCA 10 MM PAREDE CURTA	UND	30	11,45 Declinou	12,00 11,40	11,40
198	BROCA AÇO RÁPIDO 8MM CURTA	UND	30	9,95 Declinou	10,50 9,90	9,90
199	BROCA AÇO RÁPIDO 10MM CURTA	UND	30	12,35 Declinou	15,00 12,30	12,30
200	BROCA AÇO RÁPIDO 12MM CURTA	UND	30	16,35 Declinou	17,67 16,30	16,30
201	CADEADO 30 MM	UND	40	28,65 Declinou	30,00 28,00	28,00
202	CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA METALICA 60 L COMPLETO	UND	30	255,65 Declinou	270,00 255,00	255,00
203	COLHER P/ PEDREIRO Nº8	UND	10	29,15 Declinou	29,67 29,00	29,00
204	DESEMPENADEIRA DE PLASTICO 14 X 28CM	UND	10	15,35 Declinou	16,33 15,30	15,30
205	DESEMPENADEIRA DE AÇO COM DENTE 25 CM	UND	5	19,65 Declinou	20,67 19,60	19,60
206	DESEMPENADEIRA AÇO LISA 25 CM	UND	5	17,95 Declinou	18,67 17,95	17,95

Handwritten signature and initials in the top right corner.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO

207	ENXADA ESTREITA 2 POL.	UND	20	46,95 Declinou	51,00 46,00	46,00
208	FACA Nº 20	UND	15	55,35 Declinou	58,33 55,00	55,00
209	FIO DE NYLON CORTE 3 MM C/ 300 M	UND	6	198,35 Declinou	203,00 198,00	198,00
210	FOICE ROÇADEIRA	UND	15	34,55 Declinou	36,00 34,50	34,50
211	LIMA CHATA	UND	30	21,00 Declinou	21,33 19,90	19,90
212	LINHA DE PEDREIRO TRANÇADA 100 M	UND	40	8,55 Declinou	9,00 8,50	8,50
213	LUVA DE LATEX G	PAR	50	6,65 Declinou	6,67 6,60	6,60
214	LUVA DE LATEX P	PAR	50	6,65 Declinou	6,67 6,60	6,60
215	LUVA DE MALHA PIGMENTADA 4 FIOS	PAR	150	4,95 Declinou	5,00 4,90	4,90
216	LUVA DE RASPA C/LONG 15CM	PAR	250	12,45 Declinou	13,67 12,40	12,40
217	MARRETA DE 1 KG	UND	10	40,55 Declinou	42,00 40,00	40,00
218	MARTELO DE 27 MM	UND	5	45,25 Declinou	46,67 45,00	45,00
219	PÁ DE BICO COM CABO Nº 8	UND	50	41,35 Declinou	42,67 41,00	41,00
220	PÉ DE CABRA	UND	2	53,25 Declinou	55,33 53,00	53,00
221	PICARETE COM CABO PONTA E PÁ	UND	10	118,95 Declinou	127,33 118,00	118,00
222	PRUMO DE CENTRO 500 G	UND	5	34,65 Declinou	36,00 34,50	34,50
223	SEGUETA BIMETAL (ALTA FLEXIBILIDADE)	UND	50	26,55 Declinou	28,00 26,50	26,50
224	RASTELO METÁLICO COM REGULAGEM	UND	30	28,55 Declinou	30,00 28,50	28,50
225	RASTELO DE PLÁSTICO	UND	30	30,00 Declinou	32,33 29,95	29,95
226	VASSOURAO COM CABO 23 CM	UND	60	35,65 Declinou	38,33 35,50	35,50
227	TALHADEIRA 3X12 POL	UND	15	22,00 Declinou	24,33 21,50	21,50
228	ESMERILHDEIRA PROFISSIONAL GWS 22-180 DE 1800W - 220V	UND	2	502,35 Declinou	508,33 502,00	502,00
229	BOMBA P/ POÇO 800	UND	1	455,35 Declinou	466,67 452,00	452,00
230	BOMBA P/ POÇO 900	UND	3	515,25 Declinou	526,67 515,00	515,00
231	DISCO CORTAR MADEIRA 24 DENTES 110X20 MM	UND	50	15,35 Declinou	16,00 15,30	15,30

Attestation
13/12/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO

232	DISCO DE CORTAR MADEIRA 36 DENTES 180 MM	UND	30	35,65 Declinou	38,67 35,50	35,50
233	DISCO DIAMANTADO LISO P/ CERAMICAS	UND	50	14,85 Declinou	16,00 14,80	14,80
234	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO 110X20 MM	UND	50	14,85 Declinou	16,00 14,80	14,80
235	DISCO DE ESMERIL PARA CORTAR FERRO 110X20 MM	UND	100	5,65 Declinou	6,00 5,60	5,60
236	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO	UND	25	40,00 Declinou	42,33 39,90	39,90
237	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	UND	10	225,50 223,00	236,00 225,00 Declinou	223,00
238	LUVA ESGOTO 100 MM	UND	40	8,15 Declinou	8,33 8,10	8,10
239	LUVA ESGOTO 150 MM	UND	10	20,00 19,60	21,00 19,90 Declinou	19,60
240	LUVA ESGOTO 40 MM	UND	40	2,25 Declinou	2,50 2,20	2,20
241	LUVA ESGOTO 50 MM	UND	40	4,15 Declinou	4,17 4,10	4,10
242	LUVA PVC SOLDADAVEL 25 MM	UND	40	4,75 Declinou	1,83 1,83	1,83
243	LUVA PVC SOLDADAVEL 20 MM	UND	40	1,55 Declinou	1,67 1,50	1,50
244	CURVA PVC SOLDADAVEL 20 MM	UND	40	3,95 Declinou	4,17 3,90	3,90
245	CURVA PVC SOLDADAVEL 25 MM	UND	40	4,25 Declinou	4,83 4,20	4,20
246	MANGUEIRA PRETA 3/4 POL ROLO COM 50M	UND	15	110,00 Declinou	113,33 109,00	109,00
247	BACIA SANITARIA (VASO) -INFANTIL	UND	3	220,00 220,00	223,00 Declinou	220,00
248	RALO 100X100X40 QUARADO	UND	44	11,95 Declinou	14,00 11,90	11,90
249	REDUÇÃO 32 P/ 25 MM	UND	50	3,50 Declinou	3,67 3,45	3,45
250	TÊ ESGOTO 40 MM	UND	100	3,75 Declinou	3,83 3,70	3,70
251	TÊ ESGOTO 50 MM	UND	100	7,00 Declinou	7,27 6,90	6,90
252	TÊ ESGOTO 100 MM	UND	100	14,50 Declinou	15,33 14,00	14,00
253	TÊ ESGOTO 150 MM	UND	5	30,00 30,00	30,33 Declinou	30,00
254	VEDACALHA 275 G ALUMINIO	UND	34	16,35 Declinou	17,67 16,00	16,00
255	BARRA ROSCADA 3/8" IM	UND	100	8,85 Declinou	9,00 8,80	8,80

Handwritten signature and initials in the top right corner.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS – TO

256	BARRA ROSCADA 5/16" 1M	UND	100	7,25 Declinou	7,83 7,20	7,20
257	PORCA 3/8 POL	UND	500	0,35 Declinou	0,45 0,33	0,33
258	PORCA 5/16 POL	UND	500	0,35 Declinou	0,45 0,33	0,33
259	ARUELAS 3/8 POL	UND	500	0,30 Declinou	0,37 0,28	0,28
260	ARUELAS 5/16 POL	UND	500	0,30 Declinou	0,37 0,28	0,28
261	PINCEL 1 POL	UND	20	3,15 Declinou	3,67 3,00	3,00
262	PINCEL 2 POL	UND	15	5,00 Declinou	5,50 4,99	4,99
263	PINCEL 3 POL	UND	15	9,00 Declinou	9,33 8,99	8,99
264	PINCEL 3/4 POL	UND	15	6,00 Declinou	6,50 5,90	5,90
265	PINCEL 1/2 POL	UND	15	7,00 Declinou	7,33 6,90	6,90
266	ROLO PARA PINTURA 5 CM	UND	20	11,55 Declinou	12,00 11,50	11,50
267	ROLO PARA PINTURA 9 CM	UND	20	12,55 Declinou	13,00 12,50	12,50
268	ROLO ANTI GOTAS	UND	20	13,00 Declinou	14,00 12,95	12,95
269	REGUA P/ PEDREIRO DE ALUMINIO COM 2 M	UND	10	37,00 Declinou	38,67 36,00	36,00
270	NIVEL DE ALUMINIO COM 3 BOLHAS	UND	5	36,00 Declinou	38,00 34,00	34,00
271	BROCA 6MM P/ MADEIRA	UND	15	6,50 Declinou	6,67 6,40	6,40
272	BROCA 8 MM P/ MADEIRA	UND	35	8,00 Declinou	8,17 7,50	7,50
273	BROCA 10 MM P/ MADEIRA	UND	35	10,00 Declinou	10,83 9,90	9,90
274	TORQUESA 12 POL	UND	10	41,00 Declinou	42,67 40,00	40,00
275	PENEIRA P/ PEDREIRO - GROSSA	UND	15	22,00 Declinou	22,67 21,00	21,00
276	PENEIRA P/ PEDREIRO - FINA	UND	15	22,00 Declinou	22,67 21,00	21,00
277	CAIXA P/ MASSA 20 L	UND	15	22,95 Declinou	26,33 22,50	22,50
278	ENXADECO	UND	15	50,00 Declinou	53,67 49,00	49,00
279	SERRA MARMORE (MAKITA) BOSCH GDC 150 TITAN 1500W 127V	UND	2	250,00 Declinou	255,00 249,00	249,00
280	SERRA CIRCULAR BOSCH GKS 150 1500W	UND	2	285,00 Declinou	296,67 282,00	282,00
281	FURADEIRA DE IMPACTO BOSCH GSB 550 RE 550W	UND	2	330,00 Declinou	346,67 328,00	328,00

Handwritten signature and initials in the top right corner.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS - TO

282	CORTADOR DE PISOS E AZULEIJOS 100 CM	UND	2	385,00 Declinou	393,33 383,00	383,00
283	ARCO DE SEGUETA 12"	UND	5	29,00 Declinou	30,67 28,00	28,00
284	TRENA MÉTRICA COM FITA DE 5 M	UND	20	17,55 Declinou	18,33 17,50	17,50
285	ESQUADRO COM CABO DE METAL 10"	UND	5	28,00 Declinou	28,33 27,50	27,50
286	CABO DE MADEIRA P/ ENXADA 1,2 M	UND	20	28,00 Declinou	29,33 27,00	27,00
287	CABO DE MADEIRA P/ FOICE 1 M	UND	50	28,00 Declinou	29,33 27,50	27,50
288	CABO DE MADEIRA P/ VASSOURAO	UND	50	10,00 Declinou	10,67 9,50	9,50
289	CABO DE MADEIRA P/ PICARETA	UND	10	30,00 Declinou	31,33 29,00	29,00
290	MANGUEIRA P/ NÍVEL TRANSPARENTE 3/4"	M	100	2,00 Declinou	2,33 1,99	1,99
291	DOBRADIÇA PARA PORTAS EM AÇO ZINCADO 3.1/2" CARTELA C/3	UND	89	15,95 Declinou	16,50 15,50	15,50
292	SEPARADOR P/ PISO	CT	50	9,00 8,80	9,17 8,90 Declinou	8,80

Negociação Direta Não havendo mais interessados em oferecer lance, a Pregoeira declarou encerrada a fase, passando-se para a fase de negociação, cujo resultado assim, se mostrou:

Habilitação: Após a classificação provisória das licitantes passou-se, assim, à abertura do envelope 02 de habilitação da primeira colocada, tendo a Pregoeira e a Equipe de Apoio facultado a todos interessados a verificação da documentação. Analisada a documentação o Pregoeira considerou:

LICITANTE	CNPJ/CPF	SITUAÇÃO	OBSERVAÇÃO
T M GOMES	42.130.110/0001-18	Habilitado/Vencedor	5 (cinco), dias para apresentar certidões federal e proposta realinhada
LS TEAM CONSTRUÇÕES LTDA	61.078.683/0001-94	Habilitado/Vencedor	5 (cinco), dias para proposta realinhada

Recursos: Após a classificação definitiva dos vencedores, avisou-se aos licitantes que quisessem interpor recurso contra o procedimento deveria manifestar imediata e motivadamente a seu intensão, que seria registrada no final da ata.
Nenhum participante manifestou intenção de recorrer.

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO TOCANTINS – TO

Encerramento da Sessão: Nada mais havendo a tratar, a Agente de Contratação/Pregoeira da CPL encerrou a sessão as 11:40 do dia 14/05/2025, da qual, para constar, lavrou-se a presente Ata que, lida e achada conforme, vai devidamente assinada pela Pregoeira e Comissão e pelos licitantes que o quiseram.

Dagna Martins

DAGNA MARTINS DA CRUZ SOUSA

Pregoeiro Oficial

IARA GONÇALVES DA SILVA

Membro da Comissão de Pregão

Participante:

Thayme Maciel Gomes
T M GOMES

CNPJ nº 42.130.110/0001-18

Neuto Francisco F. F. Neto

NEUTO FRANCISCO FONSECA FERNANDES NETO

Membro da Comissão de Pregão

LS Team

LS TEAM CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ nº 61.078.683/0001-94